

成都市技师学院（西校区）电力增容改造工程监理服务  
采购项目（第二次）询价结果公告

|          |                              |                 |           |
|----------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称     | 成都市技师学院（西校区）电力增容改造工程监理服务采购项目 |                 |           |
| 项目编号     | 国有资产与后勤管理处-2025-HGK-09       |                 |           |
| 采购预算(元)  | 22000                        |                 |           |
| 成交供应商候选人 | 排序                           | 供应商名称           | 报价<br>(元) |
|          | 第一成交候选人                      | 四川锦正科项目管理咨询有限公司 | 11000     |
|          | 第二成交候选人                      | 四川普华永拓工程管理有限公司  | 15680     |
|          | 第三成交候选人                      | 重庆兴达建设监理有限公司    | 20000     |
| 成交供应商    | 四川锦正科项目管理咨询有限公司              |                 |           |
| 成交价(元)   | 11000                        |                 |           |
| 采购方式     | 书面询价                         |                 |           |
| 评审时间     | 2025 年 7 月 31 日              |                 |           |
| 询价小组人员   | 陈宇、卢剑、潘峰 监督：俞云建              |                 |           |
| 采购单位     | 成都市技师学院                      |                 |           |
| 承办部门     | 国有资产与后勤管理处                   |                 |           |
| 联系人      | 陈宇                           |                 |           |
| 联系电话     | 028-61835017                 |                 |           |
| 采购单位地址   | 成都市郫都区红光镇港通北三路 1899 号        |                 |           |
| 公告期限     | 自本公告发布之日起 1 个工作日             |                 |           |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 投诉电话 | 028-64907543 | 028-64907283 |
| 成交明细 |              |              |

九、成都市技师学院（西校区）电力增容改造工程 监理服务采购（第二次）项目报价明细

| 序号 | 服务事项                     | 服务内容及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单位 | 单价(元)     | 合计(元)     | 备注 |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 1  | 成都市技师学院(西校区)电力增容改造工程监理服务 | <p>供应商对成都市技师学院（西校区）电力增容改造工程进行工程监理咨询服务（成都市技师学院（西校区）电力增容改造工程预算176万元，包含为学校郫都西校区新增一台1600KVA的箱式变压器，高压环网柜、变压器拆除更换，配电房电气设备安装、铺设电缆、箱式变电站维修等工程），具体包括前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结算审核阶段的监理工作。具体如下：</p> <p>（1）供应商收到采购人工程文件后编制监理规划；根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则，在施工承包方进场开工前5日报告采购人，并将供应商及委派的总监理工程师和监理项目组成人员信息、联系方式等通知施工承包方；</p> <p>（2）熟悉工程设计文件（若有），并参加由采购人主持的图纸会审和设计交底会议；供应商对工程建设实施设计文件有审核确认权，只有经过三方（采购人、供应商、施工承包方）共同审核确认并加盖公章的图纸和设计文件，才能成为有效施工的依据。</p> <p>（3）组织并参加工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加工地例会并做好会议纪要（每周一为监理例会日，会后将会议纪要整理发采购人）；</p> <p>（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；</p> <p>（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；</p> <p>（6）检查施工承包人专职安全生产管理人員的配备情况，确保施工单位的施工活动符合安全要求，组织安全教育，通过监督施工单位的安全教育情况，更好地把控项目的安全风险；</p> <p>（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整并做好施工进度及施工过程监督工作，并以监理周报的形式每周提交采购人，监理周报需包含质量隐患整改闭环记录，未闭环问题需标注风险等级；</p> | 1  | 个  | 11000.00元 | 11000.00元 | /  |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>(8) 检查施工承包人的试验室；</p> <p>(9) 审核施工承包人资质条件；</p> <p>(10) 查验施工承包人的施工测量放线成果；</p> <p>(11) 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；</p> <p>(12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；</p> <p>(13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报采购人审核、批准；</p> <p>(14) 做好工程巡视、旁站和检验工作，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，及时要求施工承包人整改并报采购人；</p> <p>(15) 经采购人同意，签发工程暂停令和复工令；</p> <p>(16) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；</p> <p>(17) 验收隐蔽工程、分部分项工程并督促做好过程资料；</p> <p>(18) 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；</p> <p>(19) 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；</p> <p>(20) 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；</p> <p>(21) 协助审查施工承包人提交的竣工结算资料（含签证、变更等）并报采购人；</p> <p>(22) 编制、整理工程监理归档文件并报采购人，提交项目监理报告。</p> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

其他：供应商应针对单个项目编制监理实施方案大纲（若采购人需要），方案包含但不限于：

①施工阶段质量控制措施方案、②施工阶段进度控制措施方案、③施工阶段投资控制措施方案、④组织协调措施方案、⑤合同管理措施方案、⑥信息管理措施方案。


## 二、成果文件质量标准：

- (1) 供应商每周以报告形式向采购人报告监理工作，提出相应施工监理意见，工程相关资料准备齐全，完成服务内容约定的监理工程范围内的业务，监理服务质量评价合格及以上。
- (2) 成果文件完成时间要求：在工程结

|   |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|   |  | 算审核完成后 20 个日历天内完成相关资料的提交（包含监理规划、监理日志、会议纪要、监理报告等监理过程资料）。<br>(3) 工程质量评估报告需符合《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013) 要求，否则视为验收不合格。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 3 |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |

合计：11000.00 元整（大写：壹万壹仟元整）  
. 成交价为固定包干价，是完成本项目有关的所有费用。  
. 报价高于本项目的预算为无效响应。  
说明：该表格可根据实际进行调整.

供应商名称：四川锦正科项目管理咨询有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代理（签字）：

日 期：2025 年 7 月 31 日

